



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НИСКОГРАДЊА“
Градског заједничког
председништва

31 JAN 2022

Орг.	Датум	Време
01-61		

ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број 352-15/22
Датум: 26.1.2022. године

На основу члана 80. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19) и понуде ЈКП НИСКОГРАДЊА Ужице од 19. 1. 2022. године Градско веће на седници одржаној 26.01.2022.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на понуду ЈКП НИСКОГРАДЊА УЖИЦЕ за извођење радова на одржавању улица и локалних путева града Ужица за 2022. годину бр. 01-4/2 од 19. 1. 2022. године.
2. Решење доставити ЈКП НИСКОГРАДЊА Ужице, Градској управи за финансиј, Градској управи за инфраструктуру и развој.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
Заменик градоначелнице
Драгољуб Стојадиновић

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 150 • e-mail: gradskovece@uzice.rs

Државна Губарина 52 35102 Ужице • www.uzice.rs

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВА У НАСЕЉУ И ВАН НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА У 2022. ГОДИНИ

1. **ГРАД УЖИЦЕ**, улица Димитрија Туцовића бр. 52, ПИБ: 101503055, матични број: 07157983, кога заступа Градоначелница Др Јелена Раковић Радивојевић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2. **ЈКП "Нискоградња"**, улица Међај бр.19, Ужице; ПИБ: 100597962; матични број: 07221436, које заступа директор Снежана Милутиновић (у даљем тексту: Извођач)

Предмет уговора:

Одржавања улица и путева у насељу и ван насеља на територији Града Ужица у 2022. години.

Члан 1.

Извођач се обавезује на извођење радова- одржавања улица и путева у насељу и ван насеља на територији Града Ужица у 2022. години, под условима и на начин организовања радова регулисаних овим уговором.

Члан 2.

Наручилац поверава Извођачу обављање радова комуналне делатности и то:

- а) одржавање улица и путева у насељу и ван насеља
 - б) уклањање снега и леда са коловоза, улица и путева у насељу и ван насеља, у складу са чланом 14. и 17 Одлуке о комуналном уређењу Града (Сл.лист Града Ужица бр.6 -1/08; 21/2008-др. одлука; 17/2009; 14/2010; 15/2010; 13/2011; 17/2012; 12/2013; 22/2015; 10/2017.).
- Извођач ће поверене послове обављати на подручју Града Ужица. Поверени радови из овог уговора су делатности од општег интереса.

Члан 3.

Извођач ће радове обављати према програмима који садрже врсту, обим и динамику радова, као и висину средстава потребних и обезбеђених за њихову реализацију.

Поверени радови комуналне делатности детаљније су уређени:

- а) Програмом- понудом текућег одржавања комуналних објеката Наручиоца
- б) Програмом зимског одржавања за 2022. годину
- ц) Ценовником зимског и летњег одржавања за 2022. годину
- д) Ценовником зимског одржавања за 2021/22 годину.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"НИСКОГРАДЊА"
посредство



Наручилац се обавезује да Програме из става 2. овог члана достави Извођачу у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Извођач се обавезује да поверене радове обавља на начин и у роковима који обезбеђују одговарајући квалитет и квантитет комуналне делатности, све у складу са овим уговором и напред наведеним Програмима.

Наручилац се обавезује да преко ЈП „Ужице развој“ Ужице, а на основу уговора бр. VIII 023-6/22 од 31.01.2022. године, пре почетка радова, достави Извођачу налог уз предмер – спецификацију и обим радова, за радове које треба извести по овом уговору.

Извођач се обавезује да пре почетка радова достави преко ЈП „Ужице развој“ Ужице, Наручиоцу на сагласност динамички план извођења радова по овом уговору, у складу са издатим налозима.

Члан 4.

Под одржавањем улица и путева подразумевају се радови којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај возила и чува употребна и реална вредност улица и путева.

Одржавање улица и путева у насељу и ван насеља обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање улица и путева, сходно члановима 68. 69. и 70. Закона о путевима („Сл. Гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018-др.закон).

Члан 5.

Предвиђена вредност по овом уговору је **220.000.000,00** (двеста двадесет милиона) динара са урачунатим ПДВ-ом, са позиције **279** буџета Града Ужица за 2022.годину.

У износ из претходног става улази вредност радова за 2022.годину у износу од **173.002.440,23 динара са урачунатим ПДВ-ом**, као и износ од **46.997.559,77 динара са урачунатим ПДВ-ом**, за извршене а неизмирене обавезе за 2021.годину и то за:

- Новембар - ситуација 11/Б износ од 3.217.888,48 динара са урачунатим ПДВ-ом;
- Децембар - ситуација 12/А износ од 20.577.955,39 динара са урачунатим ПДВ-ом;
- Децембар – ситуација 12/Б износ од 9.036.842,41 динара са урачунатим ПДВ-ом;
- Децембар – окончана ситуација износ од 14.164.873,49 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Коначна вредност радова утврдиће се на бази стварно изведених количина, према Ценовнику одржавања улица, путева и путних објеката усвојеног 04.01.2021. године, који је саставни део овог Уговора.

Јединичне цене из ценовника Извођача примењиваће се до краја 2022. године, с тим што ће се за сваки протекли месец, почев од јануара 2022. године вршити обрачун и наплата по ценовнику Извођача, по привременим ситуацијама.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из понуде могу мењати обрачуном разлике у обрасцу $K (0,3 T_m/T_{mo} + 0,4 T_p/T_{po} + 0,3 T_g/T_{go}) - 1$, при чему коефицијенти, који су обављени на званичној интернет страници Републичког Завода за статистику представљају :

ТМ – трошкови горива и мазива;

ТМО – трошкови горива и мазива –база;

ТП – месечна стопа раста потрошачких цена;
ТПО- месечна стопа раста потрошачких цена-база
ТГ – елементи за уграђивање у грађевинарству
ТГО – елементи за уграђивање у грађевинарству-база.

И то у случају када је $K > 0,04$ с' тим што ће се обрачун вршити на неплаћени део и то до дана испостављања ситуације.

База за обрачун разлике у цени је децембар 2021.године..

У случају законских измена којима би се ова проблематика третирао на други начин, приступиће се изради Анекса овог Уговора, с' тим да се он примењује од тренутка закључења.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да преко ЈП „Ужице развој“ Ужице, а на основу уговора бр. VIII 023-6/22 од 31.01.2022. године, врши сталну контролу стања улица и путева у насељу и ван насеља, сходно члану 13. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/18-др.закон).

ЈП „Ужице развој“ Ужице, се обавезује да угрожена места означити и обезбедити на прописан начин у року од 3 сата од настанка оштећења, односно издатог налога и о томе одмах извести Наручиоца.

Динамику и редослед извршавања радова Извођач ће, у сагласности са Наручиоцем утврђивати месечним оперативним плановима, чија ће се реализација пратити.

Члан 8.

За раскопавање улица и путева, у циљу полагања подземних инсталација у труп пута или улице Наручилац ће преко ЈП „Ужице развој“ Ужице, благовремено давати налоге за довођење коловоза у првобитно стање, тако да Извођач не може исте извршити без сагласности Наручиоца.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне, да се радови који су предмет овог уговора, изведу у оквиру обезбеђених новчаних средстава, са могућношћу обезбеђења аванса који ће се правдати кроз ситуације, а за евентуално повећање или смањење обима радова закључиће анекс овог уговора, како би се радови наставили или ће Извођач бити обавештен да су радови прекинути у случају да се додатна средства не обезбеде, а настале последице сноси Наручилац.

Члан 10.

Извођач је обавезан да радове који су предмет овог уговора изводи, са пажњом доброг привредника, према техничким нормативима за ту врсту радова и од квалитетног материјала, да благовремено интервенише где се за то укаже потреба, да води одговарајућу техничку документацију за извршене радове, благовремено доставља ценовник ради усаглашавања, гарантује за изведене радове у року од 2 (две) године и да неквалитетно изведене радове поправи о свом трошку, а материјал замени.

Члан 11.

Уколико Извођач захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја у складу са чланом 154. Закона о безбедности саобраћаја Републике Србије, Наручилац, преко ЈП „Ужице развој“ Ужице, дужан је да изради Пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по том пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију. Извођач радова, дужан је да пре почетка радова постави привремену саобраћајну сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и да исту одржава у прописаном стању током извођења радова, а након завршетка радова да исту уклони.

Члан 12.

Уговорена вредност радова ће се исплаћивати на основу стварно изведених радова, до укупне вредности, сагласно овом уговору.
Вредност извршених радова по ситуацији утврдиће се на основу података о стварно извршеним радовима из Грађевинске књиге, применом јединичних цена.
ПДВ ће бити обрачунат на износ сваке обрачунате ситуације.
Извођач је обавезан да уредно води грађевински дневник, који ће се оверавати свакодневно, грађевинску књигу и осталу техничку документацију у којима се евидентирају сви извршени радови и да исте достави на оверу ЈП „Ужице развој“ Ужице најкасније до 3. у наредном месецу, а ЈП „Ужице развој“ Ужице ће редовно извршавати преглед исте до 5. у наредном месецу и вратити Извођачу за обрачун Ситуације.
Ситуација ће бити оверена од стране Извођача и ЈП „Ужице развој“ Ужице, до 10. у наредном месецу.
Након прегледаних и оверених података о извршеним радовима од стране ЈП „Ужице развој“ Ужице, Наручилац ће неспорну вредност платити Извођачу до 15. у месецу за претходни месец.

Члан 13.

На основу уговора бр. VIII 023-6/22 од 32.01.2022.године, закљученог између овде Наручиоца и ЈП „Ужице развој“ Ужице, Стручне службе ЈП „Ужице развој“ Ужице, вршиће надзор обима, квалитета радова и примењивати цене извршених радова комуналних делатности.
Надзорни орган ЈП „Ужице развој“ Ужице, вршиће свакодневну контролу обима и квалитета извршених радова.
Извођач ће радове извршене на основу посебних налога Наручиоца, издатих преко ЈП „Ужице развој“ Ужице, посебно исказивати у месечним ситуацијама.
Извођач ће решењем именовати одговорно лице, који ће иступати испред Извођача.
У име Наручиоца, ЈП „Ужице развој“ Ужице, ће решењем именовати лице за послове одржавања улица и путева и вршење контроле количине и квалитета изведених радова.

Члан 14.

Извођач је одговоран за штету ако без оправданих разлога обустави или нередовно врши поверене радове комуналне делатности.

Наручилац и Извођач ће накнаду штете, по основу солидарне одговорности, исплатити свако посебно у висини једнаких износа.

За случај да су Наручилац или Извођач тужени у судском поступку за накнаду штете, обавеза друге уговорне стране је да прихвати ступање у парницу, на основу захтева за изјашњење о ступању у парницу.

Извођач је дужан да закључи осигурање од одговорности са осигуравајућим покрићем обавезе накнаде штете која може настати услед обављања поверених комуналних делатности, све код изабраног осигуравача.

Извођач ће вршити осигурање, уз обавезу осигуравача да се умеша у парници или у поступку благовременог измирења утврђене обавезе накнаде штете, на страни извођача.

Члан 15.

Овај уговор ступа на снагу када га обе уговорне стране потпишу и може се мењати уз сагласну изјаву воље уговорних страна искључиво путем анекса.

Овај уговор се примењује од дана закључења па до 31.12.2022.године.

Важност уговора продужава се и након 31.12.2022.године све до закључења новог уговора.

Члан 16.

За све што није предвиђено одредбама овог уговора важиће одговарајуће одредбе Одлуке о комуналном уређењу Града Ужица који нису у супротности са Законом о комуналној делатности Републике Србије (Сл.гл.РС бр. 88/2011; 104/2016 ;95/2018) као и осталим законским прописима.

Члан 17.

Све што је предвиђено овим уговором, уговарачи признају законске нормативе за ову врсту радова, а евентуалне спорове покушаће да реше споразумно, путем Арбитражне комисије састављене од представника уговорних страна.

Члан 18.

Саставни делови овог уговора су:

- Понуда извођача ЈКП „Нискоградња“ за извођење радова на одржавању улица и локалних путева на територији Града Ужица у 2022.години бр.01-4/2 од 19.01.2022.године на коју је дата сагласност решењем Градског већа броја III 352-15/22 од 26.01.2022. године
- Ценовник одржавање улица и локалних путева на територији града Ужица у 2021.години бр.01-7/1 од 04.01.2021.године.

Члан 19.

У прилогу овог уговора налази се копија уговора о пружању стручних услуга, бр VIII 023-6/22 од 31.01.2022. године, закљученог између овде Наручиоца-Град Ужице и ЈП „Ужице развој“ Ужице.

Члан 20.

Овај уговор је израђен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3(три) за сваку уговорну страну.

042 Наручилац

Градоначелница

Др Јелена Раковић Радивојевић




Извођач

Директор

Снежана Милутиновић





**АНЕКС I УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И
ПУТЕВА У НАСЕЉУ И ВАН НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА У 2022.
ГОДИНИ**

Закључен између:

1. **ГРАД УЖИЦЕ**, улица Димитрија Туцовића бр. 52, ПИБ: 101503055, матични број: 07157983, кога заступа Градоначелница Др Јелена Раковић Радивојевић (у даљем тексту: Наручилац),
- и
2. **ЈКП "Нискоградња"**, улица Међај бр.19, Ужице; ПИБ: 100597962; матични број: 07221436, које заступа директор Снежана Милутиновић (у даљем тексту: Извођач)

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је закључен Уговор о извођењу радова на одржавању улица и путева у насељу и ван насеља на територији града Ужица у 2022.години, између Града Ужица, (заводни број Наручиоца II 352-15/22 од 31.01.2022.године) и извођача ЈКП „Нискоградња“ Ужице, ул.Међај бр.19 (заводни број извођача 01-5/6 од 31.01.2022.године) – (у даљем тексту Уговор);

Члан 2.

Овим анексом уговорне стране увећавају финансијску вредност уговора за износ од 120.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 3.

Мења се члан 5. став 1. Уговора и сада гласи:

„Предвиђена вредност по овом уговору је **340.000.000,00** (три стотине четрдесет милиона) динара са урачунатим ПДВ-ом.“

Члан 4.

Мења се члан 18. Уговора тако што се додаје нови став који гласи:

„Саставни део овог уговора је Понуда извођача ЈКП „Нискоградња“ за извођење радова бр.01-4/2-1 од 10.06.2021.године.“

Члан 5.

Остале одредбе Уговора остају на снази, осим ако нису у супротности са овим анексом уговора.

Члан 6.

Овај анекс Уговора сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака , од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За Наручиоца
Градonaчелница
Др Јелена Раковић Радивојевић



За Извођача радова
Директор
Снежана Милутиновић



**АНЕКС II УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И
ПУТЕВА У НАСЕЉУ И ВАН НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА У 2022.
ГОДИНИ**

Закључен између:

1. **ГРАД УЖИЦЕ**, улица Димитрија Туцовића бр. 52, ПИБ: 101503055, матични број: 07157983, кога заступа Градоначелница Др Јелена Раковић Радивојевић (у даљем тексту: Наручилац),
- и
2. **ЈКП „Нискоградња“**, улица Међај бр.19, Ужице; ПИБ: 100597962; матични број: 07221436, које заступа директор Снежана Милутиновић (у даљем тексту: Извођач)

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је закључен Уговор о извођењу радова на одржавању улица и путева у насељу и ван насеља на територији града Ужица у 2022.години, између Града Ужица, (заводни број Наручиоца II 352-15/22 од 31.01.2022.године) и извођача ЈКП „Нискоградња“ Ужице, ул.Међај бр.19 (заводни број извођача 01-5/6 од 31.01.2022.године) – (у даљем тексту Уговор);
- Да је закључен Анекс I Уговора о извођењу радова на одржавању улица и путева у насељу и ван насеља на територији Града Ужица у 2022.години, којим је увећана финансијска вредност основног уговора.

Члан 2.

Овим анексом уговорне стране увећавају финансијску вредност уговора за износ од 128.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 3.

Мења се члан 5. став 1. Уговора и сада гласи:

„Предвиђена вредност по овом уговору је **468.000.000,00** (четири стотине шездесет осам милиона) динара са урачунатим ПДВ-ом.“

Члан 4.

Мења се члан 18. Уговора тако што се додаје нови став који гласи:

„Саставни део овог уговора је Понуда извођача ЈКП „Нискоградња“ за извођење радова бр.01-4/2-2 од 28.09.2022.године.“


Члан 5.

Остале одредбе Уговора остају на снази, осим ако нису у супротности са овим анексом уговора.

Члан 6.

Овај анекс Уговора сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За Наручиоца
Градonaчелница
Др Јелена Раковић Радивојевић



За Извођача радова
Директор
Снежана Милутиновић





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НИСКОГРАДЊА“
Градскогласило

31 JAN 2022

Орг.	Датум	Време
01-61		

ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број 352-15/22
Датум: 26.1.2022. године

На основу члана 80. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19) и понуде ЈКП НИСКОГРАДЊА Ужице од 19. 1. 2022. године Градско веће на седници одржаној 26.01.2022.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на понуду ЈКП НИСКОГРАДЊА УЖИЦЕ за извођење радова на одржавању улица и локалних путева града Ужица за 2022. годину бр. 01-4/2 од 19. 1. 2022. године.
2. Решење доставити ЈКП НИСКОГРАДЊА Ужице, Градској управи за финансиј, Градској управи за инфраструктуру и развој.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
Заменик градоначелнице
Драгољуб Стојадиновић

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 150 • e-mail: gradskovece@uzice.rs

Државна гласиларна 52 131102 Ужице • www.uzice.rs

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВА У НАСЕЉУ И ВАН НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА У 2022. ГОДИНИ

1. **ГРАД УЖИЦЕ**, улица Димитрија Туцовића бр. 52, ПИБ: 101503055, матични број: 07157983, кога заступа Градоначелница Др Јелена Раковић Радивојевић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2. **ЈКП "Нискоградња"**, улица Међај бр.19, Ужице; ПИБ: 100597962; матични број: 07221436, које заступа директор Снежана Милутиновић (у даљем тексту: Извођач)

Предмет уговора:

Одржавања улица и путева у насељу и ван насеља на територији Града Ужица у 2022. години.

Члан 1.

Извођач се обавезује на извођење радова- одржавања улица и путева у насељу и ван насеља на територији Града Ужица у 2022. години, под условима и на начин организовања радова регулисаних овим уговором.

Члан 2.

Наручилац поверава Извођачу обављање радова комуналне делатности и то:

- а) одржавање улица и путева у насељу и ван насеља
 - б) уклањање снега и леда са коловоза, улица и путева у насељу и ван насеља, у складу са чланом 14. и 17 Одлуке о комуналном уређењу Града (Сл.лист Града Ужица бр.6 -1/08; 21/2008-др. одлука; 17/2009; 14/2010; 15/2010; 13/2011; 17/2012; 12/2013; 22/2015; 10/2017.).
- Извођач ће поверене послове обављати на подручју Града Ужица. Поверени радови из овог уговора су делатности од општег интереса.

Члан 3.

Извођач ће радове обављати према програмима који садрже врсту, обим и динамику радова, као и висину средстава потребних и обезбеђених за њихову реализацију.

Поверени радови комуналне делатности детаљније су уређени:

- а) Програмом- понудом текућег одржавања комуналних објеката Наручиоца
- б) Програмом зимског одржавања за 2022. годину
- ц) Ценовником зимског и летњег одржавања за 2022. годину
- д) Ценовником зимског одржавања за 2021/22 годину.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"НИСКОГРАДЊА"
поступак одговорност



Наручилац се обавезује да Програме из става 2. овог члана достави Извођачу у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Извођач се обавезује да поверене радове обавља на начин и у роковима који обезбеђују одговарајући квалитет и квантитет комуналне делатности, све у складу са овим уговором и напред наведеним Програмима.

Наручилац се обавезује да преко ЈП „Ужице развој“ Ужице, а на основу уговора бр. VIII 023-6/22 од 31.01.2022. године, пре почетка радова, достави Извођачу налог уз предмер – спецификацију и обим радова, за радове које треба извести по овом уговору.

Извођач се обавезује да пре почетка радова достави преко ЈП „Ужице развој“ Ужице, Наручиоцу на сагласност динамички план извођења радова по овом уговору, у складу са издатим налозима.

Члан 4.

Под одржавањем улица и путева подразумевају се радови којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај возила и чува употребна и реална вредност улица и путева.

Одржавање улица и путева у насељу и ван насеља обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање улица и путева, сходно члановима 68. 69. и 70. Закона о путевима („Сл. Гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018-др.закон).

Члан 5.

Предвиђена вредност по овом уговору је **220.000.000,00** (двеста двадесет милиона) динара са урачунатим ПДВ-ом, са позиције **279** буџета Града Ужица за 2022.годину.

У износ из претходног става улази вредност радова за 2022.годину у износу од **173.002.440,23 динара са урачунатим ПДВ-ом**, као и износ од **46.997.559,77 динара са урачунатим ПДВ-ом**, за извршене а неизмирене обавезе за 2021.годину и то за:

- Новембар - ситуација 11/Б износ од 3.217.888,48 динара са урачунатим ПДВ-ом;
- Децембар - ситуација 12/А износ од 20.577.955,39 динара са урачунатим ПДВ-ом;
- Децембар – ситуација 12/Б износ од 9.036.842,41 динара са урачунатим ПДВ-ом;
- Децембар – окончана ситуација износ од 14.164.873,49 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Коначна вредност радова утврдиће се на бази стварно изведених количина, према Ценовнику одржавања улица, путева и путних објеката усвојеног 04.01.2021. године, који је саставни део овог Уговора.

Јединичне цене из ценовника Извођача примењиваће се до краја 2022. године, с тим што ће се за сваки протекли месец, почев од јануара 2022. године вршити обрачун и наплата по ценовнику Извођача, по привременим ситуацијама.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из понуде могу мењати обрачуном разлике у обрасцу $K (0,3 T_m/T_{mo} + 0,4 T_p/T_{po} + 0,3 T_g/T_{go}) - 1$, при чему коефицијенти, који су обављени на званичној интернет страници Републичког Завода за статистику представљају :

ТМ – трошкови горива и мазива;

ТМО – трошкови горива и мазива –база;

Члан 11.

Уколико Извођач захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја у складу са чланом 154. Закона о безбедности саобраћаја Републике Србије, Наручилац, преко ЈП „Ужице развој“ Ужице, дужан је да изради Пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по том пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију. Извођач радова, дужан је да пре почетка радова постави привремену саобраћајну сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и да исту одржава у прописаном стању током извођења радова, а након завршетка радова да исту уклони.

Члан 12.

Уговорена вредност радова ће се исплаћивати на основу стварно изведених радова, до укупне вредности, сагласно овом уговору.
Вредност извршених радова по ситуацији утврдиће се на основу података о стварно извршеним радовима из Грађевинске књиге, применом јединичних цена.
ПДВ ће бити обрачунат на износ сваке обрачунате ситуације.
Извођач је обавезан да уредно води грађевински дневник, који ће се оверавати свакодневно, грађевинску књигу и осталу техничку документацију у којима се евидентирају сви извршени радови и да исте достави на оверу ЈП „Ужице развој“ Ужице најкасније до 3. у наредном месецу, а ЈП „Ужице развој“ Ужице ће редовно извршавати преглед исте до 5. у наредном месецу и вратити Извођачу за обрачун Ситуације.
Ситуација ће бити оверена од стране Извођача и ЈП „Ужице развој“ Ужице, до 10. у наредном месецу.
Након прегледаних и оверених података о извршеним радовима од стране ЈП „Ужице развој“ Ужице, Наручилац ће неспорну вредност платити Извођачу до 15. у месецу за претходни месец.

Члан 13.

На основу уговора бр. VIII 023-6/22 од 32.01.2022.године, закљученог између овде Наручиоца и ЈП „Ужице развој“ Ужице, Стручне службе ЈП „Ужице развој“ Ужице, вршиће надзор обима, квалитета радова и примењивати цене извршених радова комуналних делатности.
Надзорни орган ЈП „Ужице развој“ Ужице, вршиће свакодневну контролу обима и квалитета извршених радова.
Извођач ће радове извршене на основу посебних налога Наручиоца, издатих преко ЈП „Ужице развој“ Ужице, посебно исказивати у месечним ситуацијама.
Извођач ће решењем именовати одговорно лице, који ће иступати испред Извођача.
У име Наручиоца, ЈП „Ужице развој“ Ужице, ће решењем именовати лице за послове одржавања улица и путева и вршење контроле количине и квалитета изведених радова.

Члан 14.

Извођач је одговоран за штету ако без оправданих разлога обустави или нередовно врши поверене радове комуналне делатности.

Наручилац и Извођач ће накнаду штете, по основу солидарне одговорности, исплатити свако посебно у висини једнаких износа.

За случај да су Наручилац или Извођач тужени у судском поступку за накнаду штете, обавеза друге уговорне стране је да прихвати ступање у парницу, на основу захтева за изјашњење о ступању у парницу.

Извођач је дужан да закључи осигурање од одговорности са осигуравајућим покрићем обавезе накнаде штете која може настати услед обављања поверених комуналних делатности, све код изабраног осигуравача.

Извођач ће вршити осигурање, уз обавезу осигуравача да се умеша у парници или у поступку благовременог измирења утврђене обавезе накнаде штете, на страни извођача.

Члан 15.

Овај уговор ступа на снагу када га обе уговорне стране потпишу и може се мењати уз сагласну изјаву воље уговорних страна искључиво путем анекса.

Овај уговор се примењује од дана закључења па до 31.12.2022.године.

Важност уговора продужава се и након 31.12.2022.године све до закључења новог уговора.

Члан 16.

За све што није предвиђено одредбама овог уговора важиће одговарајуће одредбе Одлуке о комуналном уређењу Града Ужица који нису у супротности са Законом о комуналној делатности Републике Србије (Сл.гл.РС бр. 88/2011; 104/2016 ;95/2018) као и осталим законским прописима.

Члан 17.

Све што је предвиђено овим уговором, уговарачи признају законске нормативе за ову врсту радова, а евентуалне спорове покушаће да реше споразумно, путем Арбитражне комисије састављене од представника уговорних страна.

Члан 18.

Саставни делови овог уговора су:

- Понуда извођача ЈКП „Нискоградња“ за извођење радова на одржавању улица и локалних путева на територији Града Ужица у 2022.години бр.01-4/2 од 19.01.2022.године на коју је дата сагласност решењем Градског већа броја III 352-15/22 од 26.01.2022. године
- Ценовник одржавање улица и локалних путева на територији града Ужица у 2021.години бр.01-7/1 од 04.01.2021.године.

Члан 19.

У прилогу овог уговора налази се копија уговора о пружању стручних услуга, бр VIII 023-6/22 од 31.01.2022. године, закљученог између овде Наручиоца-Град Ужице и ЈП „Ужице развој“ Ужице.

Члан 20.

Овај уговор је израђен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3(три) за сваку уговорну страну.

042 Наручилац

Градоначелница

Др Јелена Раковић Радивојевић




Извођач

Директор

Снежана Милутиновић





**АНЕКС I УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И
ПУТЕВА У НАСЕЉУ И ВАН НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА У 2022.
ГОДИНИ**

Закључен између:

1. **ГРАД УЖИЦЕ**, улица Димитрија Туцовића бр. 52, ПИБ: 101503055, матични број: 07157983, кога заступа Градоначелница Др Јелена Раковић Радивојевић (у даљем тексту: Наручилац),
- и
2. **ЈКП "Нискоградња"**, улица Међај бр.19, Ужице; ПИБ: 100597962; матични број: 07221436, које заступа директор Снежана Милутиновић (у даљем тексту: Извођач)

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је закључен Уговор о извођењу радова на одржавању улица и путева у насељу и ван насеља на територији града Ужица у 2022.години, између Града Ужица, (заводни број Наручиоца II 352-15/22 од 31.01.2022.године) и извођача ЈКП „Нискоградња“ Ужице, ул.Међај бр.19 (заводни број извођача 01-5/6 од 31.01.2022.године) – (у даљем тексту Уговор);

Члан 2.

Овим анексом уговорне стране увећавају финансијску вредност уговора за износ од 120.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 3.

Мења се члан 5. став 1. Уговора и сада гласи:

„Предвиђена вредност по овом уговору је **340.000.000,00** (три стотине четрдесет милиона) динара са урачунатим ПДВ-ом.“

Члан 4.

Мења се члан 18. Уговора тако што се додаје нови став који гласи:

„Саставни део овог уговора је Понуда извођача ЈКП „Нискоградња“ за извођење радова бр.01-4/2-1 од 10.06.2021.године.“

Члан 5.

Остале одредбе Уговора остају на снази, осим ако нису у супротности са овим анексом уговора.

Члан 6.

Овај анекс Уговора сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака , од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За Наручиоца
Градonaчелница
Др Јелена Раковић Радивојевић



За Извођача радова
Директор
Снежана Милутиновић



АНЕКС II УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВА У НАСЕЉУ И ВАН НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА У 2022. ГОДИНИ

Закључен између:

1. **ГРАД УЖИЦЕ**, улица Димитрија Туцовића бр. 52, ПИБ: 101503055, матични број: 07157983, кога заступа Градоначелница Др Јелена Раковић Радивојевић (у даљем тексту: Наручилац),
- и
2. **ЈКП „Нискоградња“**, улица Међај бр.19, Ужице; ПИБ: 100597962; матични број: 07221436, које заступа директор Снежана Милутиновић (у даљем тексту: Извођач)

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је закључен Уговор о извођењу радова на одржавању улица и путева у насељу и ван насеља на територији града Ужица у 2022.години, између Града Ужица, (заводни број Наручиоца II 352-15/22 од 31.01.2022.године) и извођача ЈКП „Нискоградња“ Ужице, ул.Међај бр.19 (заводни број извођача 01-5/6 од 31.01.2022.године) – (у даљем тексту Уговор);
- Да је закључен Анекс I Уговора о извођењу радова на одржавању улица и путева у насељу и ван насеља на територији Града Ужица у 2022.години, којим је увећана финансијска вредност основног уговора.

Члан 2.

Овим анексом уговорне стране увећавају финансијску вредност уговора за износ од 128.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 3.

Мења се члан 5. став 1. Уговора и сада гласи:

„Предвиђена вредност по овом уговору је **468.000.000,00** (четири стотине шездесет осам милиона) динара са урачунатим ПДВ-ом.“

Члан 4.

Мења се члан 18. Уговора тако што се додаје нови став који гласи:

„Саставни део овог уговора је Понуда извођача ЈКП „Нискоградња“ за извођење радова бр.01-4/2-2 од 28.09.2022.године.“


Члан 5.

Остале одредбе Уговора остају на снази, осим ако нису у супротности са овим анексом уговора.

Члан 6.

Овај анекс Уговора сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За Наручиоца
Градonaчелница
Др Јелена Раковић Радивојевић



За Извођача радова
Директор
Снежана Милутиновић

